

Smlouva o dílo
Název stavby: „Veřejné osvětlení – Sloveč“
Číslo zakázky zhotovitele: MC-00063034
(smlouva se skládá ze 3 stran)

uzavřená mezi

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| OBEC Sloveč | Číslo dopor. 1/5 |
| Došlo dne: 14. 10. 2019 | Zpracovatel: Rodywirja |
| Č.j.: 496/241 | Ukládací znak |
| Příloha: 2/0 | 55-6 |

I. Smluvní strany

a) Objednatel:

Název: Obec Sloveč

se sídlem Obec Sloveč, Sloveč 142, 289 03, Sloveč

jednající: Viktor Rodywirja, starosta

tel: +420 325 643 336, +420 602 657 646

IČ: 00239763

DIČ:

Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu/kód banky 8428-191/0100

(dále jen objednatel)

b) Zhotovitel:

Obchodní firma: AZ Elektrostav, a.s.

se sídlem Bobnická 2020, Nymburk, 288 01

jednající: Ing. Jindřich Oupický, statutární ředitel

oprávněný zástupce ve věcech technických: Václav Novák, stavbyvedoucí

tel: +420 608 024 788

IČ: 45149909

DIČ: CZ45149909

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu/kód banky 9190460227/0100

(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

II/1) Název stavby:

„Veřejné osvětlení – Sloveč“

Předmětem plnění této smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je realizace přílože kabelů veřejného osvětlení (AYKY) a místního rozhlasu do společného výkopu v trase s kabely ČEZ Distribuce, a.s. a výkopové práce v délce cca 667 bm mimo trasu ČEZ včetně pokládky stejného zařízení v obci Sloveč v ul. Hlavní a ve středu obce. Předmětem plnění této SoD je dále doprava, koordinační činnost zhotovitele, vytyčení podzemních zařízení, dopravní opatření, skládkovné, měření izolačních stavů a geodetické práce (vytyčení i zaměření).

Přesný rozsah prací, dodávek materiálu a ostatních nákladů byl odsouhlasen a akceptován oběma smluvními stranami na základě předložené cenové nabídky č. 20537 ze dne 15.7.2019.

Předmětem plnění není a smluvní cena nezahrnuje dodávku a montáž stožárových pouzder ani dodávku a montáž stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Dílo nebude zakončeno revizí elektrického zařízení.

III. Čas plnění, záruka na jakost a předání díla

Dílo bude provedeno v koordinaci se stavbou IE-12-6007447, kterou AZ Elektrostav, a.s. realizuje pro ČEZ Distribuce, a.s. v dané lokalitě s předpokládaným termínem dokončení do 8.7.2020, a to za předpokladu, že nedojde k archeologickému průzkumu či jinému zásahu, který je mimo vůli zhotovitele a bude ze strany objednatele na základě výzvy zhotovitele dle čl. IV. bodu IV/2 této smlouvy včas zajištěna standardní stavební připravenost.

III/1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel převezme dokončené dílo předávacím protokolem (zápisem o převzetí) s výhradami, nebo bez výhrad.

III/2) Doba záruky díla na jakost prací činí =36= měsíců od data předání a převzetí díla, tj. od potvrzení předávacího protokolu zástupcem objednatele. Na dodávky materiálu a zařízení bude poskytnuta záruka jejich výrobců v souladu s technickými požadavky na technická místa.

III/3) Zhotovitel prohlašuje, že pro dílo použije pouze materiály a výrobky, které jsou nové, vhodné a prvotřídní kvality.

IV. Spolupůsobení objednatele

IV/1) Majetkoprávní projednání prováděného díla není předmětem plnění zhotovitele.

IV/2) Vykližené a všech závazků vůči třetím osobám prosté staveniště bude zhotoviteli předáno na základě výzvy zhotovitele. Předání bude zaznamenáno do stavebního deníku.

IV/3) Objednatel se v rámci spolupůsobení zavazuje zajistit:

- předat podklady o přípustnosti stavby nejpozději do 20.9.2019.
- zajistit vstupy na pozemky a komunikace dotčené předmětným dílem ve vzájemně dohodnutých termínech.
- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli maximální součinnost po celou dobu prací

V. Cena za dílo

V/1) Celková cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II bodu II/1 ve výši: =1.723.207,-Kč bez DPH, slovy =JedemmiliónsedmsetdvacetřítisícdevětšestšedesmKč byla stanovena dohodou jako cena pevná.

K uvedené ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době realizace. Zhotovitel je plátcem DPH.

V/2) Případné více či méně práce budou po odsouhlasení objednatelem a zhotovitelem fakturovány v cenách dohodnutých objednatelem a zhotovitelem v dodatku této SoD.

V/3) Smluvní strany mají právo požadovat zvýšení nebo snížení ceny výhradně písemnou formou jako dodatek k této SoD v případě, že dojde k úpravě předmětu.

VI. Financování díla a fakturace

VI/1) Objednatel prohlašuje, že na objednané práce má zajištěno financování a faktury bude proplácet v termínu jejich splatnosti.

VI/2) V případě prodlení s plněním jakéhokoliv svého peněžitého závazku dle této smlouvy, uhradí objednatel navíc zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI/3) Fakturace pro předmětné dílo je smluvně následně:

- Dílo bude proplaceno na základě jediné faktury vystavené po předání díla bez vad a nedodělků se splatností =21=dni

VI/4) Až do řádného uhrazení díla objednatelem do výše dle bodu V/1) této SoD bude dílo ve vlastnictví zhotovitele.

VII. Ostatní specifikované podmínky smlouvy

VII/1) Zhotovitel je povinen od doby zahájení prací vést stavební deník a kopie předávat objednateli spolu se soupisem provedených prací.

VII/2) Osobou zodpovědnou za koordinaci akce byl za zhotovitele určen p. Václav Novák, stavbyvedoucí SMC, tel. 606 678 313, za objednatele Viktor Rodywirja, starosta, tel. 602 657 646. Tyto osoby jsou oprávněny ke změnám nebo doplňkům díla a jejich zápisům ve stavebním deníku, pokud není třeba projektové dokumentace.

VII/3) Zhotovitel bude zajišťovat bezpečnost práce dle platných bezpečnostních předpisů na elektrických zařízeních, přidružených norem a zásad práce na energetickém zařízení.

VII/4) Objednatel se zavazuje, že převezme na základě výzvy zhotovitele předmět smlouvy do dvou dnů od výzvy za předpokladu, že bude prosto vad a nedodělků.

VII/5) Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět smlouvy s doklady: osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku, prohlášení o shodě.

VII/6) SoD může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou stran v písemné formě.

VII/7) Tato SoD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

VII/8) Tato SoD nabývá účinnosti i platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Slovči, dne 14.10.2019

V Nymburce, dne 20.08.2019

Za objednatele

Za zhotovitele

OBEC SLOVEČ
289 03 MĚSTEC KRÁLOVÉ
IČO 259769

Viktor Rodywirja
starosta



Ing. Jindřich Oupický
statutární ředitel

Ing. Jindřich Oupický
Statutární ředitel
AZ Elektrostav, a.s.

